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トンネル掘削ずりの坑口から仮設ヤード（仮設備配置図に示す仮設ヤード）
までの運搬、仮設ヤード内での荷卸し・積込、仮設ヤードからの搬出時にお
ける、粉塵低減に資する対策方法の工夫に着目して評価する。

覆工コンクリートにおける品質向上に資する施工方法（打込み、締固め、養
生）の工夫に着目して評価する。

※施工機械等施工方法に係る提案、仮設備に係る提案は対象外。

国道１６８号（仮称４号トンネル）道路改築工事における評価項目資料

■具体的な技術提案
（ア）覆工コンクリートの品質向上に関する提案

（イ）起点側坑口付近の地山の安定性確保に関する提案

起点側坑口付近（L=71m）の施工における、地山の安定性確保に資する施
工方法の工夫に着目して評価する。

（ウ）トンネル施工の生産性向上に関する提案

トンネル掘削や支保工の施工における、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用による
生産性向上を図るための施工管理方法の工夫に着目して評価する。※

（エ）工事による粉塵の低減に関する提案


