
別紙－１

・

評 価 値 (評価点／入札価格(千円))×105

技 術 評 価 点 標準点(基礎点)＋加算点

加 算 点 換算は行わない

8.0

～

0.0

（エ）坑内作業時における
施工の生産性向上に関す
る提案

　評価内容に対して最大２提案とし、２提案を超え
た提案項目は加点評価対象としない。
　評価については、原則として各提案毎に現地条
件等を踏まえ、技術提案の工夫による効果につい
て確実性と重要度により評価する。

／

15.0

～

0.0

工事場所 　西牟婁郡白浜町　庄川外　地内

予定価格 　事後公表

評価項目 評価内容 評価基準 得点

15.0

道路建設課

総合評価方式　落札者決定基準

工 事 名 　令和7年度　県債道改交金　第130号　　　白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事

／

工事概要

　延長1,159.0m　幅員5.5（6.5）m
　トンネル（ＮＡＴＭ）　L=1,159.0m
　　CⅠ=247.5m　CⅡ=604.5m
　　DⅠ=208.0m  DⅡ=33.0m　DⅢ=66.0m
　 補助工法
　　小口径長尺鋼管フォアパイリング　L=84.0m

各評価項目
の選定理由

　起点側坑口付近の地山の安定性確保、覆工コンクリートの品質向上、掘削断面が変化する非常駐車帯部の地山の安定性確
保、坑内作業時における施工の生産性向上が当工事において重要課題となるため選定した。

備考配点

標準点（基礎点） 100点

50.0

評価値は、小数第５位を四捨五入し、４位止めとする。

／

／

（ア）起点側坑口付近の地
山の安定性確保に関する
提案

　評価内容に対して最大３提案とし、３提案を超え
た提案項目は加点評価対象としない。
　評価については、原則として各提案毎に現地条
件等を踏まえ、技術提案の工夫による効果につい
て確実性と重要度により評価する。

（イ）覆工コンクリートの品
質向上に関する提案

12.0

　評価内容に対して最大３提案とし、３提案を超え
た提案項目は加点評価対象としない。
　評価については、原則として各提案毎に現地条
件等を踏まえ、技術提案の工夫による効果につい
て確実性と重要度により評価する。

12.0

～

0.0

　評価内容に対して最大３提案とし、３提案を超え
た提案項目は加点評価対象としない。
　評価については、原則として各提案毎に現地条
件等を踏まえ、技術提案の工夫による効果につい
て確実性と重要度により評価する。

15.0

～

0.0

15.0

（ウ）掘削断面が変化する
非常駐車帯部の地山の
安定性確保に関する提案

15.0

　工事の品質確保のための施工体制のほか、必
要な人員及び材料が確保されていることなどによ
り、適切な施工体制が概ね確保され、設計図書等
に記載された要求要件を確実に実現できると認め
られる場合

　その他

／ 8.0

15.0

　工事の品質確保のための適切な施工体制が概
ね確保され、設計図書等に記載された要求要件
を確実に実現できると認められる場合

5.0

小　　　計

具体的な
技術提案

価格以外
の評価点

施工体制

（ア）施工体制確保の確実
性

（イ）品質確保の実効性

　工事の品質確保のための施工体制のほか、必
要な人員及び材料が確保されていることなどによ
り、適切な施工体制が十分確保され、設計図書等
に記載された要求要件をより確実に実現できると
認められる場合

合　　　計

15.0／

／ 80.0

5.0

0.0

　工事の品質確保のための適切な施工体制が十
分確保され、設計図書等に記載された要求要件
をより確実に実現できると認められる場合

／ 30.0

　その他 0.0

小　　　計

評 価 点 技術評価点＋施工体制評価点

／ 15.0


